



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor zakázek a investic

Všem uchazečům

Číslo jednací
OZ/2014/0076
MCP8 170690/2014

Vyřizuje/ telefon
Ing. Věra Jiroušová / 222 805 621

V Praze, dne
17. prosince 2014

Veřejná zakázka s názvem: „Revitalizace Karlínského náměstí“

Zadavatel: Městská část Praha 8, se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň.

Vážení,
zasíláme vám dodatečnou informaci č. VIII. k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku.

Dodatečná informace č. VIII. (dotaz č. 74 až 80)

Dotaz č.74

V rozpočtech jednotlivých SO stavby Revitalizace Karlínského náměstí jsou stanoveny sazby VRN v %.

Může účastník soutěže změnit výši % vedlejších nákladů, dle svého ocenění a ovlivnit tak cenu VZ nebo je jejich výše pro soutěž nařízena.

Odpověď na dotaz č.74:

VRN – vedlejší a ostatní náklady – bude vedeno na samostatném listě ve slepém rozpočtu za celou stavbu a upraveno tak, aby mohl uchazeč volně doplnit cenu sám. Uchazeč zahrne do vedlejších i ostatních nákladů veškeré náklady, které dle platné legislativy do této části patří.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

Dotaz č.75

V rozpočtu SO 11 Vegetační úpravy stavby Revitalizace Karlínského náměstí jsou stanoveny sazby přírážkami na pořizovací náklady dodávek v % (až 70,3%). Může účastník soutěže změnit výši % přírážek na pořizovací náklady dodávek, dle svého ocenění a ovlivnit tak cenu VZ nebo je jejich výše pro soutěž nařízena.

Odpověď na dotaz č.75:

Výše ztratného (navýšení v % u rostlinného materiálu) musí být zachována.

Dotaz č.76

V předané zadávací dokumentaci obj.SO 03-Kanalizace chybí podélné profily drenážního potrubí a vzorové řezy uložení potrubí. Dále ve výkazu výměr chybí prohlídka stoky a stávající přípojky kamerou. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr a zaslání chybějící dokumentace.

Odpověď na dotaz č.76:

SO-03 – Kanalizace – vše potřebné pro ocenění a realizaci drenážního potrubí je uvedeno v projektové dokumentaci části kanalizace a komunikace.

Prohlídka kamerou stoky (stávající kanalizace na náměstí) vybraných úseků je uvedeno v TZ, výkresech části SO-03, ve VV je položka označená jako „kamerová zkouška“.

Dotaz č.77

V zaslaných dodatečných informacích č.VII uvádíte na dotaz č.69 , že si objem požadované směsi vypočte uchazeč sám dle hloubek vrtů. Znamená to tedy , že vrty budou vyplněny betonem a nebude prováděna injektáž jílocementovou směsí? V případě , že zadavatel bude trvat na injektáži , tak žádáme rozdělit položku na injektáž, dodávku směsi a určit tlak injektáže..

Odpověď na dotaz č.77:

Položka „odstranění vrtů“ obsahuje odbornou likvidaci vrtů jílocementovou směsí, parametry vrtů jsou uvedeny ve VV.

Dotaz č.78

V zaslaných dodatečných informacích č.VII uvádíte na dotaz č.73 , že herní prvky budou uskladněny na ploše staveniště. Původní dotaz zněl co se stávajícím mobiliářem (lavičky, koše apod) , který patří Městské části Praha8. Žádáme zadavatele , aby bylo jasně popsáno , co se stávajícím mobiliářem. V případě , že bude odvezen nebo zlikvidován ,žádáme o opravu výkazu výměr.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ:CZ00063797

Odpověď na dotaz č.78:

Stávající mobiliář se nebude uchovávat ani dále využívat. Stávající mobiliář (lavičky, koše,...) bude odstraněn a zlikvidován. Ve VV uvedeno v pol. 50-55. Položky zahrnují veškeré činnosti vedoucí k odborné likvidaci mobiliáře.

Dotaz č.79

V zaslaných dodatečných informacích č.VII uvádíte na dotaz č.65 , že zadavatel nehodlá nic měnit na projektu ,výkresech ani výkazu výměr obj. SO 07 – technologická část . Upozorňujeme zadavatele , že v případě nefunkčnosti technologie kašny nese tuto odpovědnost projektant stavby. Bylo by vhodné doplnit do výkazu výměr nerezové prostupy stavební konstrukcí fontány.

Odpověď na dotaz č.79:

SO-07 , projekt, VV této části zůstává beze změny.

Dotaz č.80

Dne 12. 12. 2014 zadavatel kompletně změnil zadávací dokumentaci, lhůtu pro podání nabídek však neprodloužil, čímž porušil § 40 odst. 3 Zákona.

Naposledy zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek dne 5. 12. 2014, a to takovým způsobem, že od tohoto dne činila celou zadávací lhůtu (33 dnů). Během dalších sedmi dnů (tj. od 5. 12. 2014 do 12. 12. 2014) uchazeči však neobdrželi žádné podklady pro zpracování svých nabídek, resp. žádné dodatečné informace na své žádosti, čímž v některých případech zadavatelem byla porušena i další ustanovení Zákona, např. § 49 odst. 2 Zákona. Takže ve lhůtě pro zpracování nabídek sedm dní ze zadavatelem stanovených třicetitřítí uplynulo pro uchazeči marně.

Tímto uchazeč laskavě žádá zadavatele o nápravné opatření, tj. o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 Zákona tak, aby minimálně od okamžiku dodání dokladů potřebných pro zpracování nabídek (tj. od 12. 12. 2014) činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek (33 dní). Dále pak důrazně žádáme zadavatele, aby bral v úvahu případné změny zadávací dokumentace způsobené odpověďmi na výše uvedené, příp. další dotazy uchazečů, a přiměřeně prodloužoval lhůty pro podání nabídek tak, aby nedocházelo k opakovaným nedorozuměním obdobného charakteru.

Odpověď na dotaz č.80:

Zadávací lhůta byla prodloužena – viz Dodatečnou informaci č. VI. (č. 45) ze dne 5. prosince 2014. Doba prodloužení termínu pro podání nabídek byla stanovena s ohledem na připravované odpovědi na další dotazy zpracované v Dodatečných informací č. VII. ze dne 11. prosince 2014.

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor zakázek a investic
Zenklova 35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Marek Braidl
vedoucí odborů zakázek a investic

**Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti**

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797