

Smlouva o dílo

č. 21/3224/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182,**
se sídlem: Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8 - Libeň,
zastoupen: paní Mgr. Ludmilou Šprachtovou, ředitelkou MŠ,
IČ: 604 33 370,
DIČ: CZ60433370,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 204560309/0800,
(dále jen „**objednatel**“)
- 1.2. Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.,**
se sídlem: Sokolovská 366/84, Praha 8 186 00,
zastoupen: paní Ivanou Chrpovou, jednatelkou,
IČ: 24787159,
DIČ: CZ24787159,
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
číslo účtu: 7469227028/5500,
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. II PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu s níže uvedenou dokumentací toto dílo „**Stavební úpravy hřiště při Mateřské škole, Praha 8, Sokolovská 182 se sídlem Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8 - Libeň**“

- 2.1 (dále jen „**dílo**“).
- 2.2 Dílo je vymezeno projektovou dokumentací stavby (zpracovatel ABCD studio s.r.o., p. Ing. Pavel Hroch), (dále jen „**projektová dokumentace**“) a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 5. 2016, tj. oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Projektovou dokumentaci si zhotovitel převzal a seznámil se s ní před podpisem této smlouvy.
- 2.3 Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen jakožto odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci, resp. technickou část veškeré dokumentace předané objednatelem nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

- 2.4 Kompletní specifikace předmětu díla je řešena zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce (dále jen „**zadávací dokumentace**“), včetně projektové dokumentace a výkazu výměr a je pro daný předmět díla závazná.
- 2.5 Zhotovitel po prohlídce místa plnění prohlašuje, že vymezení předmětu díla v Čl. II. této smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení díla.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek IV. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude podle možnosti v průběhu prací dbát na co nejmenší rušení případného provozu mateřské školy. Při realizaci bude zhotovitel spolupracovat se zástupcem MŠ Sokolovská, Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8 - Libeň.
- 2.8 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje objednateli splnění všech podmínek obsažených v zadávací dokumentaci. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- a) v případě jakéhokoliv rozporu této smlouvy, i ve znění jejích případných dodatků, a zadávací dokumentace se uplatní výslovné, závazné a konkrétní ustanovení zadávací dokumentace, nerozhodne-li Objednatel jinak, a že
- b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy, i ve znění jejích případných dodatků, budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.
- 2.9 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v Nabídce zhotovitele ze dne 25. 5. 2016 je závazný pro daný předmět díla.

Čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:
- 3.1.1 Termín zahájení prací: do 7 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
- 3.1.2 Lhůta plnění: **max. do 19. 8. 2016**
- 3.1.3 Místo plnění: MŠ Sokolovská, Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8 - Libeň

Čl. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání této smlouvy) ve výši:

Celková cena bez DPH	Kč 1 513 971,00
DPH	Kč 317 934,00

Celková cena včetně DPH	Kč 1 831 905,00
--------------------------------	------------------------

(slovy: milion pětsetřinácttisícdevětsetsedmdesátjedna korun českých bez DPH)

- 4.2 Nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích plnění této smlouvy v rozsahu dle jednotlivých plnění uvedených v zadávací, resp. projektové dokumentaci (položkový rozpočet).
- 4.3 K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.
- 4.4 Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně smluvních podkladů dle této smlouvy nebo rozsahu díla dohodou stran. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel po objednateli požadovat uhradit, a následně dodatků k této smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. Předmětný změnový list slouží jako nezávazný podklad pro sepsí dodatku k této smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně smluvních podkladů. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
- 4.5 Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených ZVZ.
- 4.6 Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
- v průběhu plnění díla dojde ke změnám příslušných sazeb DPH, nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny,
 - v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ a touto smlouvou,
 - v případě uzavření dodatku této smlouvy dle předchozího odstavce bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.
- 4.7 Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit na své náklady, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

- 4.8 Platby budou provedeny následujícím způsobem (objednatel neposkytuje zálohy):
- provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací,
 - faktura bude uhrazena do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude ponecháno jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná faktura a to včetně příslušných dokladů,
 - splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na 30 dnů po jejich doručení objednateli.
- 4.9 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 4.10 Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 4.11 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 4.12 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Čl. V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Čl. II. této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.
- 5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

- 5.5 Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek, včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 5.6 Zhotovitel objednateli na základě faktury předložené objednatelem uhradí veškeré náklady za energie spotřebované při realizaci díla.
- 5.7 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.
- 5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu objednatelem a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Zhotovitel je dále povinen umožnit výkon technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru (AD) projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
- 5.9 Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.
- 5.10 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a pokrývající i předmět díla po celou dobu realizace díla. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být min. 1 milion Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoli od podpisu smlouvy do předání a převzetí díla požadovat po zhotoviteli předložení platné a účinné pojistné smlouvy, zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí zástupci objednatele do druhého dne od jeho výzvy. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, je objednatel oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.
- 5.11 Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či subdodavatele užít jinou osobu či subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního subdodavatele či osoby.
- 5.12 Pokud má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů vč. uvedení částí předmětu plnění veřejné zakázky, které budou těmto subdodavatelům zadány, předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit objednateli ještě před uzavřením smluvních vztahů se subdodavatelem návrhy subdodavatelství smluv, přičemž zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem a potenciálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat. Jakoukoliv změnou na pozici subdodavatele nesmí být dotčena ustanovení ZVZ.

- 5.13 Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
- 5.14 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na dané veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání předložit objednateli.

Čl. VI. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v Čl. XI. této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý den.
- 6.4 V případě nedodržení termínů dle Čl. XIII. a XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.
- 6.5 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 6.6 V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. V. odst. 5.6, 5.7, 5.8, 5.11 a 5.12, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, resp. pro případ každého subdodavatele, jehož při realizaci předmětu díla užil bez souhlasu objednatele, a jednotlivé osoby, resp. subdodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původní osoby, resp. subdodavatele.
- 6.7 Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 6.8 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
- 6.9 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Čl. VII. ZÁNİK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

- a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících z této smlouvy, popřípadě relevantních právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo
- b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména jestliže:

- a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 15 dnů,
- b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,
- c) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
- d) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
- e) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
- f) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
- g) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
- h) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
- i) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit. Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednatel. Ustanovení tohoto bodu neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení tohoto bodu dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele,
- j) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
- k) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
- l) zhotovitel nebude mít po celou dobu realizace zakázky uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetí osoby;

- m) zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 7.3 Odstoupení od této smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.
- 7.4 Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 7.5 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem z této smlouvy nebo v její souvislosti.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.
- 7.7 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v článcích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.
- 7.8 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánů mimo tyto prostory.

Čl. VIII. STAVBYVEDOUČÍ

- 8.1 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval paní Ivanu Chrpovou, tel.: 602 566 641, e-mail: avkstav@gmail.com který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. IX. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

- 9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 9.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 9.3 Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.
- 9.4 Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
- 9.5 Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušit práci zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor investora sepíše zápis do stavebního deníku.

- 9.6 Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.7 Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.
- 9.8 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. Pravidelné kontrolní dny svolává objednatel, mimořádný kontrolní den pak může svolat i zhotovitel, technický dozor investora či autorský dozor projektanta. Kontrolních dnů jsou oprávněni se účastnit kromě oprávněných zástupců objednatele (včetně TDI a AD) a zhotovitele též zástupci dotčených institucí. Zhotovitel se zavazuje, že těmto osobám poskytne veškerou součinnost potřebnou k jejich kontrolní činnosti, tj. např. předloží stavební deník, apod.
- 9.9 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

ČI. X. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XI. PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ A KONTROLNÍ DNY

- 11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku provést odkrytí a následně opětovné zakrytí a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly

provedeny řádně. O prověrce zakrývaných prací či konstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

ČI. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.
- 12.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu způsobenou pozdním dokončením milníků díla v souvislosti se zajištěním náhradního provozu.
- 12.3 Vlastníkem díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem majícím vztah k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
- 12.4 Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

ČI. XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol, který bude mj. obsahovat:
 - datum předání a převzetí díla,
 - jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího,
 - popis předávaného díla,
 - soupis dokladů, předložených při přejímce nebo před ní, a předávaných objednateli,
 - případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,
 - případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
 - prohlášení o předání a převzetí díla,
 - záruční dobu za jakost díla,
 - vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímajícího.Smluvní strany si mohou dohodnout „předpřejímku“.
- 13.2 Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno, a to nejméně 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.
- 13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.
- 13.4 Alespoň dva dny před přejímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:
 - a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.

- b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,
 - c) prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě požadováno,
 - d) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, předcházejícího převzetí díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději následující den po jeho uzavření.
- 13.5 Pokud se při přejímacím řízení díla objednatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele.
- 13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do 15 dnů po předání a převzetí díla.
- 13.11 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popř. autorského dozoru projektanta.

ČI. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených prací záruku po dobu **60 měsíců** od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vyjma výrobků se záruční lhůtou stanovenou výrobcem, u kterých platí záruční lhůta stanovená výrobcem. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

Čl. XV. VADY DÍLA

- 15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je paní Ivana Chrpová, tel.: 602 566 641, e-mail: avkstav@gmail.com.
- 15.2 Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo nejpozději do 24 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li od této smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele.
- 15.3 Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění záruční vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 15.4 Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.
- 15.5 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 12 měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.

Čl. XVI. DORUČOVÁNÍ

- 16.1 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 16.2 Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.
- 16.3 V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

Čl. XVII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím v souvislosti s prováděním díla (popř. jím pověřenými osobami).

Čl. XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.

- 18.2 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identická vyhotovení.
- 18.5 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 18.6 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ Praha 8.
- 18.7 Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.8 Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (oceněný položkový rozpočet)

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

V Praze dne 1. 6. 2016

.....
Mgr. Ludmila Šprachtová
ředitelka MŠ Sokolovská

Společný rozpočet: Jan Čm...

V Praze dne 31. 5. 2016



.....
Ivana Chrpová
jednatelka společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.5.2016

Stavba : 01

MS Sokolovská, Praha 8 - hřiště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : bude určen výběrovým řízením

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 513 971,00
DPH	21 %	317 934,00
Cena celkem za stavbu		1 831 905

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Lezecká stěna	350 544	0	289 706	60 838	19,1
02 Kolotoč "Čapí hnízdo"	365 811	0	302 323	63 488	20,0
03 Jezírko s herními prvky	790 845	0	653 591	137 254	43,2
04 Pískoviště	220 899	0	182 561	38 338	12,1
05 Sportovní hřiště	9 835	0	8 128	1 707	0,5
06 Mobiliiář	93 971	0	77 662	16 309	5,1
Celkem za stavbu	1 831 905	0	1 513 971	317 934	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0947 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	350 544	0	289 706	60 838	19,1
02	0947 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	365 811	0	302 323	63 488	20,0
03	0947 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	790 845	0	653 591	137 254	43,2
04	0947 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	220 899	0	182 561	38 338	12,1
05	0947 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	9 835	0	8 128	1 707	0,5
	0947 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	93 971	0	77 662	16 309	5,1
	Celkem za stavbu	1 831 905	0	1 513 971	317 934	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3,8	52 432	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	7,4	101 103	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	8,7	118 602	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,1	0	1 718	0	0	0
783 Nátěry	0,9	0	11 830	0	0	0
90 Oplocení	0,4	5 999	0	0	0	0
90.5 Pískoviště I.	9,5	130 019	0	0	0	0
90.6 Pískoviště II	2,6	35 364	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	20,7	282 146	0	0	0	0
95.a Jezírko	40,9	559 090	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,2	29 831	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2,8	38 182	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 352 769	13 548	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	59 704
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0


Mimostaveništní doprava	40 989
Zařízení staveniště	27 326
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	19 634
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	147 654

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0947	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	JKSO
Objekt			SKP
01	Lezecká stěna		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
01	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	258 108	Ztížené výrobní podmínky
			12 991
R	PSV celkem	1 718	Oborová přírážka
			0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			7 795
ZRN	celkem	259 826	Zařízení staveniště
			5 197
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			3 897
ZRN+HZS		259 826	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		289 706	Ostatní náklady celkem
			29 880

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25. 05. 2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	289 706 Kč
DPH	21,0 %	60 838 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		350 544 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet :	0947
Objekt :	01 Lezecká stěna		MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	33 889	0	0	0	0
1 Zemní práce	17 849	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	71 812	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	82 362	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 014	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 718	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 182	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	258 108	1 718	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	259 826	12 991
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	259 826	7 795
Zařízení staveniště	0	2,0	259 826	5 197
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	259 826	3 897
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				29 880

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 0947
Objekt :	01 Lezecká stěna	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení	kpl	1,00	7 055,00	7 055,00
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,stromů	kpl	1,00	3 069,00	3 069,00
4	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na plochu hřiště vč.herních prvků a barevného návrhu. Stanovení dodavatelských zásad organizace výstavby, stanovení technologických postupů výstavby.	kpl	1,00	13 115,00	13 115,00
5	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	2 810,00	2 810,00
6	110000020v	Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení požadované kvality základové spáry. Vyhodnocení geologem.	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				33 889,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	5,54	53,25	294,90
8	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,61	104,80	64,24
9	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	30,30	455,20	13 792,56
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odkopávky	m3	0,15	1 120,00	172,48
11	139601102R0v	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro obrubníky	m3	0,19	1 120,00	215,04
12	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,35	601,20	208,02
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,35	325,60	112,66
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,46	24,80	85,81
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,35	31,00	10,73
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,35	325,70	112,69
17	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhuťněním - ručně	m2	33,36	44,20	1 474,51
18	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus	3,00	213,50	640,50
19	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	3,00	57,44	172,32
20	02654935x	Meruzalka alpská- Ribes alpinum 15-20 cm	kus	3,00	102,20	306,60
21	175101201R0	Obsyp stáv. kačirkem u nových keřů	m3	0,25	750,60	186,15
	Celkem za	1 Zemní práce				17 849,20
Díl: 46		Zpevněné plochy				
22	564251114R00	Podklad ze šterkopísku po zhuťnění tloušťky 18 cm fr.0/32	m2	33,36	165,20	5 511,07
23	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 3 cm fr.0/4	m2	33,36	54,60	1 821,46
24	600 00-0002	Vrchní vrstva z gumového granulátu s polyuretanovým pojivem	m2	33,36	1 890,00	63 050,40
25	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu	m	3,55	158,90	563,30
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,15	3 120,20	455,55
27	59217336v	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus	4,00	102,44	409,76
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				71 811,54
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
28	133210012Vmm	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4 D 50cm,hl.100cm	kus	3,00	970,73	2 912,19
29	950000g	D+M Lezecká stěna vč. kotvení	ks	1,00	79 450,00	79 450,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				82 362,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	15,20	922,20	14 013,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 013,94
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 0947
Objekt :	01 Lezecká stěna	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	711491272RTx	Provedení izolace proti vodě svislé z nopové folie materiál ve specifikaci	m2	6,41	81,80	524,34
32	28323113	Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	7,00	169,40	1 185,80
33	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01	955,60	7,85
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 717,99
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,67	239,60	3 992,93
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	99,99	24,50	2 449,76
36	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	16,67	344,20	5 736,09
37	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	233,31	28,60	6 672,67
38	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	16,67	465,60	7 759,22
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,67	11,74	195,65
40	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	16,67	682,61	11 375,70
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				38 182,01

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0947	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	JKSO
Objekt			SKP
02		Kolotoč "Čapí hnízdo"	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
01		MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	271 141	Ztížené výrobní podmínky	13 557
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 134
ZRN	ZRN celkem	271 141	Zařízení stavenišť	5 423
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	4 067
ZRN+HZS	ZRN+HZS	271 141	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	302 323	Ostatní náklady celkem	31 181

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25. 05. 2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	302 323 Kč
DPH	21,0 %	63 488 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		365 811 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet :	0947
Objekt :	02 Kolotoč "Čapí hnízdo"		MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	28 410	0	0	0	0
1 Zemní práce	34 583	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	46 790	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	145 715	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 644	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	271 141	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	271 141	13 557
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	271 141	8 134
Zařízení staveniště	0	2,0	271 141	5 423
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	271 141	4 067
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				31 181

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 0947
Objekt :	02 Kolotoč "Čapí hnízdo"	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení	kpl	1,00	4 390,00	4 390,00
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,stromů	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00
4	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na plochu hřiště vč.herních prvků a barevného návrhu. Stanovení dodavatelských zásad organizace výstavby, stanovení technologických postupů výstavby.	kpl	1,00	12 110,00	12 110,00
5	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	2 810,00	2 810,00
6	110000020v	Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení požadované kvality základové spáry. Vyhodnocení geologem.	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				28 410,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	10,05	104,80	1 053,03
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,05	1 120,00	7 893,76
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	12,70	601,20	7 632,84
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,70	325,60	4 133,82
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	126,96	24,80	3 148,61
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	12,70	31,00	393,58
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,05	325,70	2 295,53
14	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	5,65	325,70	1 839,55
15	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně	m2	35,24	44,20	1 557,61
16	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	22,00	72,00	1 584,00
17	180404112R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát	m2	22,00	89,00	1 958,00
18	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	0,70	174,00	121,80
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,45	395,60	970,41
	Celkem za	1 Zemní práce				34 582,53
Díl: 46		Zpevněné plochy				
20	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu	m	18,90	158,90	3 003,21
21	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	18,90	38,60	729,54
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,13	3 120,20	3 528,95
23	59217336v	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus	20,00	102,44	2 048,80
24	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm fr.0/32	m2	25,51	89,96	2 294,88
25	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	30,20	34,90	1 053,98
26	69366044	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350g/m2 šířka do 8,8 m	m2	34,75	42,00	1 459,50
27	639571215Vxv	Posyp z kačírku pro dětská hřiště tl.300 mm	m2	27,34	1 195,00	32 671,30
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				46 790,16
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
28	133210012Vmm	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4 D 50cm,hl.100cm	kus	1,00	1 025,00	1 025,00
29	950000h	D+M Kolotoč "Čapí hnízdo" vč. kotvení	ks	1,00	144 690,00	144 690,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				145 715,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy	t	16,96	922,20	15 643,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 643,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0947	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	JKSO
Objekt			SKP
03	Jezírko s herními prvky		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
01	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Žakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	586 180	Ztížené výrobní podmínky	29 309
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	17 585
ZRN	celkem	586 180	Zařízení staveniště	11 724
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	8 793
ZRN+HZS		586 180	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		653 591	Ostatní náklady celkem	67 411

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25. 05. 2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	653 591 Kč
DPH	21,0 %	137 254 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	790 845 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet :	0947
Objekt :	03 Jezírko s herními prvky		MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	27 090	0	0	0	0
95.a Jezírko	559 090	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	586 180	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	586 180	29 309
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	586 180	17 585
Zařízení staveniště	0	2,0	586 180	11 724
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	586 180	8 793
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				67 411

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 0947
Objekt :	03 Jezírko s herními prvky	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000016b	Dodavatelská výrobní dokum. na jezírko vč.herních prvků a barevného návrhu. Stanovení dodavatelských zásad organizace výstavby, stanovení technologických postupů výstavby.	kpl	1,00	15 980,00	15 980,00
2	110000018b	Předložení požadovaných vzorků katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	5 290,00	5 290,00
3	110000020v	Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení požadované kvality základové spáry. Vyhodnocení geologem.	kpl	1,00	5 820,00	5 820,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				27 090,00
Díl: 95.a		Jezírko				
4	18900001	Rozebrání stávajících jezírek	kpl	1,00	32 800,00	32 800,00
5	18900002	Výkopové a zemní práce	kpl	1,00	57 690,00	57 690,00
6	18900003	Uložení a napojení rozvodů odpadního potrubí	kpl	1,00	43 850,00	43 850,00
7	18900004	Uložení rozvodů vody	kpl	1,00	16 900,00	16 900,00
8	18900005	Rozvody elektro	kpl	1,00	12 490,00	12 490,00
9	18900006	Dodávka a montáž technologie cirkulace a čištění vody	kpl	1,00	50 180,00	50 180,00
10	18900007	Podkladní vrstvy jezírek, potoků a dlažeb	kpl	1,00	25 655,00	25 655,00
11	18900008	Izolace podkladů+betonáž dna jezírek a potůčků	kpl	1,00	69 125,00	69 125,00
12	18900009	Položení dlažby do MC dna - okraje jezírek a potůčků	kpl	1,00	55 130,00	55 130,00
13	18900010	Položení okolní dlažby - zpevněné plochy	kpl	1,00	21 580,00	21 580,00
14	18900011	Kámen, šamotová cihla, říční oblázky impregnované dřevo	kpl	1,00	59 750,00	59 750,00
15	18900012	Žulové koryto+česýlka+mlýnky	kpl	1,00	66 480,00	66 480,00
16	18900013	Nerezové komponenty	kpl	1,00	16 900,00	16 900,00
17	18900014	Terénní úpravy	kpl	1,00	13 780,00	13 780,00
18	18900015	Studie a návrh celého konceptu	kpl	1,00	16 780,00	16 780,00
Celkem za		95.a Jezírko				559 090,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0947	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	JKSO
Objekt			SKP
04	Pískoviště		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
01	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	172 227	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	172 227	Zařízení stavenišť
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		172 227	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		182 561	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25. 05. 2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> AVK STAV s.r.o. Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 247 87 159 DIČ: CZ24787159 </div>	
Základ pro DPH	21,0 %	182 561 Kč
DPH	21,0 %	38 338 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	220 899 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet :	0947
Objekt :	04 Pískoviště		MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	6 844	0	0	0	0
90.5 Pískoviště I.	130 019	0	0	0	0
90.6 Pískoviště II	35 364	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	172 227	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	172 227	5 167
Zařízení staveniště	0	2,0	172 227	3 445
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	172 227	1 722
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				10 334

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 0947
Objekt :	04 Pískoviště	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení	kpl	1,00	2 780,00	2 780,00
2	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,stromů	kpl	1,00	1 290,00	1 290,00
3	110000016a	Dodavatelská výrobní dokumentace	kpl	1,00	1 484,00	1 484,00
4	110000018a	Předložení požadovaných vzorků	kpl	1,00	1 290,00	1 290,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				6 844,00
Díl: 90.5		Pískoviště I.				
5	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 odebrání stáv. písku	m3	14,01	98,80	1 384,09
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	14,01	601,20	8 422,21
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,01	325,60	4 561,33
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	140,09	24,80	3 474,23
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	14,01	31,00	434,28
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,01	325,70	4 562,73
11	936004212R00	Údržba dětských pískovišť výměnou písku	m3	18,68	2 422,00	45 238,12
12	936004121R0x	Zakrývací plachta pískoviště PE-HD vč.úchyťů a kotev- ATYP tvar - 54,4m2	kpl	1,00	32 900,00	32 900,00
13	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	31,49	922,20	29 042,16
Celkem za		90.5 Pískoviště I.				130 019,15
Díl: 90.6		Pískoviště II				
14	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 odebrání stáv. písku	m3	3,82	98,80	377,61
15	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	3,82	601,20	2 297,79
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,82	325,60	1 244,44
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	38,22	24,80	947,86
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,82	31,00	118,48
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,82	325,70	1 244,83
20	936004212R00	Údržba dětských pískovišť výměnou písku	m3	5,10	2 422,00	12 342,51
21	936004121R0y	Zakrývací plachta pískoviště PE-HD vč.úchyťů a kotev - 16 m2	kpl	1,00	8 795,00	8 795,00
22	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	8,67	922,20	7 995,77
Celkem za		90.6 Pískoviště II				35 364,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0947	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	JKSO
Objekt			SKP
05	Sportovní hřiště		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
01	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 289	Ztížené výrobní podmínky	364
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	219
ZRN celkem	7 289	Zařízení staveniště	146
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	109
ZRN+HZS	7 289	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 128	Ostatní náklady celkem	838

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25. 05. 2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p>AVK STAV s.r.o. Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 242 87 159 DIČ: CZ24787159</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	8 128 Kč
DPH	21,0 %	1 707 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 835 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet :	0947
Objekt :	05 Sportovní hřiště		MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	1 290	0	0	0	0
90 Oplocení	5 999	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 289	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	7 289	364
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	7 289	219
Zařízení staveniště	0	2,0	7 289	146
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	7 289	109
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				838

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 0947
Objekt :	05 Sportovní hřiště	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000018a	Předložení požadovaných vzorků	kpl	1,00	1 290,00	1 290,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				1 290,00
Díl: 90		Oplocení				
2	76799999R0x	Dodávka a montáž záchytné sítě PES 50/50/5 mm včetně příslušenství a kotvení na stáv.konstr.	m2	12,00	495,00	5 940,00
3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,06	990,60	59,44
	Celkem za	90 Oplocení				5 999,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0947	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	JKSO
Objekt			SKP
06	Mobiliář		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
01	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	57 822	Ztížené výrobní podmínky	3 483
Z	PSV celkem	11 830	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 090
ZRN	celkem	69 652	Zařízení staveniště	1 393
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 045
ZRN+HZS		69 652	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		77 662	Ostatní náklady celkem	8 010

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25. 05. 2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %		77 662 Kč
DPH	21,0 %		16 309 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			93 971 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet :	0947
Objekt :	06 Mobiliář		MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	3 580	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	54 069	0	0	0	0
783 Nátěry	0	11 830	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	173	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	57 822	11 830	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	69 652	3 483
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	69 652	2 090
Zařízení staveniště	0	2,0	69 652	1 393
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	69 652	1 045
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				8 010

Položkový rozpočet

Stavba :	01 MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 0947
Objekt :	06 Mobiliář	MŠ Sokolovská, Praha 8 - hřiště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000016a	Dodavatelská výrobní dokumentace	kpl	1,00	2 290,00	2 290,00
2	110000018a	Předložení požadovaných vzorků	kpl	1,00	1 290,00	1 290,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				3 580,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	275999000R0v	Závity osazené do chodníků pro montáž kotvení zařízení	kus	12,00	262,00	3 144,00
4	950000g	D+M Stojany pro kola	ks	3,00	3 490,00	10 470,00
5	950000i	D+M Proutěný stan umístění na trávník	ks	3,00	13 485,00	40 455,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				54 069,00
Díl: 783		Nátěry				
6	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	7,27	159,00	1 155,93
7	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	7,27	22,00	159,94
8	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel exter.	m2	7,27	264,60	1 923,64
9	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oškrábáním lavičky	m2	21,81	52,90	1 153,75
10	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.vyr. 2x +1x email +1x tm lazur.lak, exter.	m2	21,81	341,00	7 437,21
	Celkem za	783 Nátěry				11 830,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy	t	0,19	922,20	172,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				172,53



ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

„Stavební úpravy hřiště při Mateřské škole, Praha 8, Sokolovská 182 se sídlem Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8 - Libeň“

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 - Karlín**



Datum: 25.5.2016

