Smlouva o dilo

¢. 30/3150/2012

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami podle ust. § 536 a nasledujicich Obchodniho

zakoniku

(zékona ¢. 513/1991 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi)

1.1

1.2

Objednatel:

se sidlem organil na adrese:
zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo actu:

Zhotovitel:

se sidlem organti na adrese:
zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo Gictu:

zapis v obchodnim rejstiiku:

CLI
SMLUVNI STRANY

Zakladni $kola, Praha 8, Lib¢icka 10,
Libgicka 10/658, 181 00 Praha 8 - Cimice,

pani Mgr. St&p4nka Sykorova, teditelka ZS,

604 61 811,

CZ60461811,

CSOB, a.s.,

100870724/0300

(daile jen ,,objednatel),
.a

Linhart spol. s r.o.,

Lhotecka 820, 250 01 Brandys nad Labem - Stara Boleslav,
pan Tomas Linhart, jednal spole¢nosti,

470 52 121,

CZ47052121,

GE Money Bank a.s.,

1652606-504/0600,

dne 18.11.1992, vedeného Méstskym soudem v Praze, odd. C,
vlozka 14513,

(dale jen ,,zhotovitel*),

uzaviraji dle ust. § 536 a nasl. cit. Obchodniho zékoniku, s pfihlédnutim k ust. § 43 a nasl.
Obcanského zakoniku (zakona €. 40/1964 Sb., ve znéni pozdé&j§ich predpisil), tuto smlouvu o dilo:

(dile jen ,,smlouva“).
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2.1

2.2
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24
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CLIL
PREDMET DILA
Zhotovitel se zavazuje, Ze provede za podminek v této smlouvé stanovenych a v souladu s nize
uvedenou dokumentaci toto dilo:

,Rekonstrukce venkovniho sportovisté - atleticky oval, ZS Libé&icka, se sidlem na adrese
Libdicka 10/658, 181 00 Praha 8 - Cimice*

(dale jen ,dilo%).

Dilo je vymezeno zadévaci dokumentaci stavby: ,Rekonstrukce vicedfelového hristé
ZS Lib&icka - 2. etapa, zpracovanou spole¢nosti SPORTPROJEKTA, Jindfisskd 30,
110 00 Praha 1, z 6/2012.

Kompletni specifikace pfedmétu dila je feSena zaddvaci dokumentaci veetné projektové
dokumentace a vykazu vymeér a je pro dany pfedmét dila zévazna.

Zhotovitel po prohlidce objektu prohladuje, Ze vymezeni plnéni zakazky (pfedmétu dila) v CL 1.
odst. 2.1 této smlouvy a zadavaci dokumentace obsahuji viechny nutné podklady pro zhotoveni
dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je obeznimen se vSemi podklady poskytnutymi mu objednatelem,
s mistnimi poméry na stavenisti a ostatnimi podminkami, majicimi vyznam pro realizaci dila,
a jako odborny zhotovitel nevytyka v tomto sméru nic, co by mohlo branit Gspésné realizaci
dila. Je si védom toho, Ze v priibéhu pInéni dila nemiZe uplatiiovat naroky na apravy smiuvnich
podminek z divodi, které jako odborny zhotovitel mél a mohl zjistit jiz pfi seznameni se
s témito podklady, poméry stavenisté a ostatnimi podminkami pro realizaci dila. ProhlaSuje take,
ye do ceny dila jsou zahrnuty téZ vekeré prace a néklady, které nejsou jednoznainé
specifikovany v zadavaci dokumentaci ani ve vykazu vymér predlozeném zhotovitelem, ale
které by zhotovitel mél &i mohl v ramci své odborné zpiisobilosti pfedpokladat, pfi€emZ Clanek
IV. této smlouvy nebude timto ustanovenim dotcen.

Zhotovitel se zavazuje, e bude respektovat pti provadéni praci provozni podminky Zakladni
$koly tak, aby nebyl omezen plynuly chod tohoto zafizeni. Podle moZnosti omezi na minimum
pragnost a hluénost praci. Prace néro&né na hluk budou provadény po dohod¢ a odsouhlaseni
objednatelem i zastupcem 7S Libgicka 10/658, 181 00 Praha 8 - Cimice.

Popis technologie (zafizeni, materidl) a zpisob provedeni uvedeny v ,Nabidce zhotovitele®

ze dne 10. 07. 2012 je zavazny pro dany predmét dila.

Cl. I1L o
DOBA A MISTO PLNENI

3.1 Dilo v rozsahu uvedeném v Cl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v nasledujicich

terminech:

- termin zah4jeni praci: do 7 dnii od podpisu smlouvy,
- termin pro dokonéeni a ptedani dila objednateli v kalendafnich dnech: 40 dni.

3.2 Misto plnéni: ZS Lib&icka 10/658, na k. t. Cimice, Praha 8.
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4.1

42

43
4.4

4.5

4.6

5.1

CL V.
CENA ZA DiLO A PLATEBNI PODMINKY

Celkov4 cena za dilo se stanovi jako smluvni cena pevna (cena nejvySe pripustna a zivazna
po celou dobu trvani vefejné zakazky) ve vysi: 3.036.817,- K¢
(slovy:T¥i miliony tficet $est tisic osm set sedmnact Korun ¢eskych), véetné DPH.

Cena ,,na kli¢“ bez DPH — ...2530681.- K¢
20 % DPH R . 506.136.- K¢
Cena ,,na kli¢“, v¢etné DPH o _ ~3.036.817,- K&

Platby budou provedeny nésledujicim zpisobem (objednatel neposkytuje zalohy):

a) provedené prace budou fakturovany mésiéné a budou doloZeny objednatelem
odsouhlasenym soupisem provedenych praci,

b) faktury budou uhrazeny do vySe 90 % sjednané ceny za dilo. Zbyvajicich 10 % bude
ponechéno jako jistota objednatele, kterd bude proplacena po pievzeti dila a odstranéni
pfipadnych vad anedod&lkd. Na zakladé t&chto predpokladii bude vystavena konefna
faktura a to vCetné ptislusnych dokladi,

c) splatnost viech faktur a kone&né faktury se stanovi na 21 dnii po jejich dorueni objednateli.

Uhradou faktury se rozumi odepséni fakturované &astky z u&tu objednatele.

Faktura musi obsahovat tidaje podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdg&jsich ptedpist (podle §92 pism. e) zdkona nabyva od 1. 1. 2012 ucinnosti dprava reZimu
pFeneseni darové povinnosti pFi poskytovdni stavebnich praci). V ptipadé, Ze faktura nebude
obsahovat viechny naleZitosti, objednatel je oprdvnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém
ptipadé se pferusi plynuti Ihity splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne plynout doruCenim
opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni
mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty
prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura - datiovy doklad zhotovitele obsahovat
i ty préce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast
faktury - dattového dokladu, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury - dafiového dokladu
nemiize zhotovitel uplatfiovat Z4dné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu
objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku z této smlouvy za objednatelem bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi pfipadné postoupené pohledavky. Zhotovitel dale
neni oprdvnén jednostranné zapolist jakékoliv pohledavky viéi objednateli, plynouci
z pfedmé&tu smluvniho vztahu, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dale
neni opravnén jakoukoliv pohledavku za objednatelem, vzniklou ze zavazkového vztahu
zaloZzeného touto smlouvou, pouzit k zajiténi pohledavek tietich osob bez piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Majetkové sankce jako pohledavky objednatele vi&i zhotoviteli mohou byt vypofadany

v kone&né faktuie za dilo formou odpoctu z ceny dila.

CL V.
ZAVAZKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu dila, specifikovaného v CL. 11. této smlouvy,

postupovat s odbornou pé&i. Bude se fidit vychozimi podklady objednatele a jeho pokyny, jakoz
i zapisy a dohodami opravnénych zéastupci obou smluvnich stran. Dale se zavazuje, Ze veskera
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

plnéni provede tak, aby odpovidaly Cl. II. této smlouvy a technickym podminkam objednatele.
Rovnéz se zavazuje, ze veskeré pouzité materialy a vyrobky budou pln€ odpovidat platnym
hygienickym, ekologickym a protipoZarnim pfedpistim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s platnymi zvlaStnimi prdvnimi predpisy
a Ceskymi technickymi normami (CSN/CS EN/EN), svym jménem a na vlastni odpovédnost,
v souladu s podminkami této smlouvy.

Zhotovitel predloZi objednateli atesty materidld a vyrobkd pouZitych na zhotoveni dila,
specifikovaného v Cl. IL. této smlouvy, a to nejpozdéji ke dni prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel i objednatel se zavazuji, Ze se budou navzajem prub&zné informovat o vSech
skute¢nostech, které mohou ovlivnit realizaci dila, zejména co do rozsahu, termint ¢i kvality.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provadénim praci nedojde k ruSeni chodu a provozu skoly. Veskeré
prace, které by mohly toto narueni vyjime¢né zpusobit, musi byt objednatelem predem
odsouhlaseny zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel vybuduje a bude udrzovat v pofadku a Cistoté zafizeni staveniSté, véetné
pfistupovych komunikaci. Uvedeni do piivodniho stavu provede zhotovitel do 15 dnii od pfedani
a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel bude na staveniSti dodrZovat a zajistovat dklid
a poradek, v¢etn¢ odvozu suté a stavebniho odpadu na skladku.

5.7 Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani pravnich pfedpisti na stavenisti a v jeho bezprostfednim

5.8

59

5.10

5.11

5.12

6.1

6.2

okoli, zejména ptedpisi o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci, poZzarni ochrané
a ekologickych predpist, a ponese veskeré dlisledky spojené s jejich porusenim, zejména bude
fadn¢ a vcas realizovat nafizena opatfeni k ndpravé a hradit uloZzené pokuty.

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovéni pravnich pfedpisi o bezpeénosti a ochrané zdravi p¥i
préaci (dale jen BOZP) a na stavenisti, je povinen spolupracovat s koordinatorem BOZP uréenym
pro danou stavbu objednatelem a plnit jim uloZena opatfeni ve stanovenych terminech.

Piipadny zabor vefejného prostranstvi zajist'uje zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel objednateli na zakladé faktury predloZené objednatelem uhradi veSkeré naklady
za energie spotfebované pfi realizaci dila.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu (pojisténi odpovédnosti za Skodu
zptisobenou dodavatelem tieti osob& musi byt min. 5 miliéni K&) po celou dobu realizace dila.

Paklize ma zhotovitel v souladu s touto smlouvou v imyslu povétit provedenim nékterych ¢asti
dila tieti osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli pisemny
seznam vSech svych pfedpokladanych subdodavatelti. Za provedeni dila, za vSechny vztahy
ze smlouvy o dilo a za vady dila odpovida zhotovitel vZdy stejnym zplisobem a ve stejném
rozsahu, jako by provadél dilo sam.

(le.'VI.
SMLUVNI POKUTY

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé prodleni s dokonCenim dila zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vys$i 5.500,- K& (slovy: Pét tisic pét set Korun Ceskych) za kazdy kalendaini den
prodleni. Zhotovitel neni v prodleni v pfipadé, kdy nemohl na dile pokraCovat z diivodu,
Ze objednatel neposkytl fadné a v&as souinnost, k niZ se zavédzal v této smlouvé nebo v zapisu
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, e v piipadé poruSeni povinnosti stanovené v Cl. XI. této smlouvy
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2.000,- K& (slovy: Dva tisice Korun Ceskych)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

V pifpadé bezdiivodného prodleni s platbou faktury miZe zhotovitel objednateli Gi¢tovat smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy tyden prodleni.

V piipadé poruseni predpisi o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci a na stavenisti a nesplnéni
napravnych opatfeni uloZzenych koordinitorem BOZP v jim stanoveném terminu zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5.000,- K& (slovy: Pét tisic Korun Ceskych)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a za kazdy den.

NedodrZeni termind danych pro odstratiovani vad dila, dle Cl. XV. odst. 15.2 této smlouvy, je
penalizovano smluvni sankci ve vysi 2.000,- K& (Dva tisice Korun ¢eskych) za kazdou vadu
a za kazdy den prodleni s odstranénim vady.

Za prodleni s vyklizenim staveni§té zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢& (slovy: Jeden tisic Korun &eskych) za kazdy den prodleni az do dne vyklizeni
staveni§té, pokud nesplnéni této smluvni povinnosti nebude zpiisobeno objednatelem, nebo
vlivem piekazky vzniklé v priib&hu realizace dila nezavisle na viili zhotovitele, kterou nemize
tento predvidat, odvratit nebo pfekonat.

Smluvni pokuty se s&itaji. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen ndrok objednatele
na nahradu Skody v plné vysi.

Objednatel je opravnén provést zapolet jakéhokoli svého naroku, véetné smluvni pokuty, proti
naroku zhotovitele na zaplaceni ceny dila nebo jeho &asti.

~ QLVIL
ZANIK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniké pouze v téchto pfipadech:

a)

b)

zénikem veskerych prav a povinnosti stran vyplyvajicich ze Smlouvy, popfipadé relevantnich
pravnich piedpisti za pfedpokladu, Ze veskeré naroky smluvnich stran byly uspokojeny, nebo

odstoupenim od smlouvy v souladu s ¢lanky 7.2 az 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel miZe od smlouvy odstoupit z diivodi stanovenych v obchodnim zékoniku

g)

h)

a v piipadg, Ze nastala jakakoliv zmé&na &i skuteSnost, tykajici se zhotovitele, kterd by mohla mit
dle nazoru objednatele za nasledek nesplnéni dila véas nebo fadné, a to pisemnym oznamenim
dorugenym zhotoviteli. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména jestlize:

zhotovitel je v prodleni se zapo&etim praci o vice nez 15 dnd,

zhotovitel je v prodleni s pokradovanim praci, které pferusil jednostranné nebo na zakladé
dohody s objednatelem, o vice nez 15 dni ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke
znovuzahdjeni praci,

zhotovitel porusi nékterou z povinnosti stanovenou v Cl. X. této smlouvy,
zhotovitel je v prodleni s dokon&enim dila o vice neZ 15 dni,

zhotovitel neodstrani vady, které se vyskytnou v priib&hu provadéni dila, na které byl zhotovitel
objednatelem pisemné& upozornén, ve lhité v pisemném upozornéni uvedené,

zhotovitel provadi dilo neodbornym zpisobem nebo v rozporu s projektovou dokumentaci ¢&i
technickymi podminkami i pfes pisemné upozornéni objednatele nebo pouZiva zavadné, piipadné
jiné neZ objednatelem schvalené materialy,

zhotovitel povéfi tfeti osobu k provadéni dila nebo jeho &asti bez piedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

zhotovitel opakované (dvakrat &i vicekrat) nedodrzi pokyny objednatele,
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i) zhotovitel jinym zplisobem zdvazné porusi smlouvu nebo je opakované (dvakrat &i vicekrat)
v prodleni s plnénim smluvnich povinnosti,

j) u ptislusného soudu ohledn& majetku zhotovitele bylo zahdjeno insolvencni fizeni (fizeni

o upadku), insolvenéni navrh byl zamitnut pro nedostatek majetku dluznika, nebo bylo povoleno
moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutednosti objednateli neprodlené pisemné& ozndmit.
Jestlize je v dob& pred splatnosti pozastdvky podan insolventni névrh, ktery se tyka zhotovitele,
zanikd pravo zhotovitele na thradu pozastavky. Sjednava se, Ze Castka odpovidajici vysi
pozastavky ke dni podani insolven&niho navrhu piedstavuje slevu z ceny dila, kterou zhotovitel
poskytuje objednateli.
Ustanoveni predchoziho odstavce neplati, jestlize soud insolven¢ni ndvrh pravomocné zamitne
z jiného diivodu nez pro nedostatek majetku, nebo Fizeni o navrhu skonéi, aniz by o ném soud
vécné rozhodl, anebo jestlize soud rozhodne o jiném zptisobu feSeni Upadku nez prohlaseni
konkursu. Ustanoveni pfedchoziho odstavce déle neplati ani v pfipadé, Ze pfed prohlaSenim
konkursu pravo zhotovitele na thradu pozastavky zaniklo zapo¢tenim se vzd) emnymi penéZitymi
pohledavkami objednatele.

k) zhotovitel vstoupi nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skute¢nost objednateli
neprodlené pisemné oznamit;

1) zhotovitel ztrati nebo zniéi stavebni denik; zhotovitel je povinen tuto skutecnost objednateli
neprodlené pisemné oznamit.

m) zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodleni s Gthradou faktur
po dobu delsi nez 30 dni.

7.3 Odstoupeni od smlouvy musi byt uskute¢néno pisemnou formou a nabyvé udinnosti dnem
dorugeni tohoto dokumentu druhé smluvni strané, nestanovi-li smluvni strana, jejimZ projevem
ville se Smlouva zrusuje, v listing o odstoupeni den pozdé&jsi.

7.4 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nérok na néhradu skody.

7.5 Odstoupi-li kterakoli strana od smlouvy, je objednatel opravnén zadrZet vSechny splatné
pohledavky zhotovitele k zajisténi néhrady $kody zpiisobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo
v jeji souvislosti.

7.6 Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zaniku smlouvy tato smlouva zanikd ex nunc, tzn., ze
prava a povinnosti smluvnich stran vznik]é do zaniku smlouvy, zejména prava objednatele k dilu,
zistavaji nedotCeny.

7.7 Zanikne-li smlouva jednim ze zptisobd uvedenych v &lancich 7.1 a 7.2 uréi se cena casti dila
dokon&eného do dne zaniku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na zikladé dohody stran.
Nedojde-li k dohod& smluvnich stran, uréi cenu ¢asti dila dokonCeného do dne zaniku smlouvy
znalec jmenovany na zdkladé dohody smluvnich stran.

7.8 Bude-li zhotovitel zanik smlouvy rozporovat, je povinen staveni§t¢ a budovu, vC. pfistupovych
komunikaci vyklidit do sedmi dnd poté, co nastala skute¢nost, se kterou je spojen zanik smlouvy,
a vy&kat do pravomocného rozhodnuti pfisluiného organl mimo tyto prostory.

CLvi.
STAVBYVEDOUCI

8.1 Stavbyvedoucim, pov&fenym vedenim dila, zhotovitel jmenoval pana Tomase Linharta, telefonni
gislo: 603 501 088, e -mail:info@linhartsport.cz, ktery je opravnén ke vsem ukondm tykajicim se
realizace dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim vybrana osoba je plné odborné zpusobila a Ze ma
veskera potfebna opravnéni a autorizace nezbytné k vykonu &innosti stavbyvedouciho.
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ClLIX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, KOORDINATOR BOZP

9.1 Objednatel uréi nejpozdéji ke dni ptedani staveni§té subjekt povéfeny funkei technického dozoru

10.1

10.2

12.1

13.1

investora a funkci koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

ClL X.
STAVEBNI DENIK

V den predani a pievzeti staveni3té zhotovitelem zah4ji vedeni stavebniho deniku (dale t€Z jen
"SD"), ktery musi byt kdykoli ptistupny na stavbé. Do tohoto SD budou zapisovany vSechny
udaje nezbytné pro posouzeni kvality provadénych praci, vSechny udaje nezbytné pro
rozhodovani vefejnopravnich organti a viechny daje majici vliv na cely pribéh stavby tak,jak
to odpovidé4 ustanovenim této smlouvy a pozadavkim stanovenym pravnimi pfedpisy, pocinaje
zépisem o piedani a pfevzeti staveni§té. Stavebni denik bude uloZen tak, aby byl vZdy pfistupny.
Zapisy uginéné do SD potvrdi druhd smluvni strana vzdy nejpozdéji do 3 pracovnich dni po
prokazatelném vyzvani nebo vyznag&i své namitky. V opaéném piipadé bude platit domnénka,ze
s obsahem zépisu souhlasi. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem pfedéni a pievzeti dila.
Archivaéni lhita SD ¢€ini 10 let.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zdpisem ve stavebnim deniku objednatele k icasti na
piedepsanych nebo dohodnutych zkouskach, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.

CL XI.
PROVERKA ZAKRYVANYCH PRACI

Prace a konstrukce, které budou pfi daldi realizaci dila zakryty, budou provéfeny opravnénym
zastupcem objednatele na prokazatelnou vyzvu zhotovitele, u¢in€nou zépisem do stavebniho
deniku nejméné &tyti dny predem. Nedostavi-li se zastupce objednatele k tomuto provéfeni,
miize zhotovitel provést zakryti. Pokud bude objednatel dodatetné poZadovat odkryti téchto
praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit. V pfipadé, Ze dodatecnou kontrolou nebyly
zjistény nedostatky, nese néklady s tim spojené objednatel. V opatném pfipad€ nese tyto
naklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel
povinen na pisemnou Z4dost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést
veskeré ndklady s tim spojené, a to i v ptipadg, Ze tyto prace byly provedeny fadné. O provérce
zakryvanych praci &i konstrukci bude sepsan zapis, ktery nenahrazuje zapis o predani a prevzeti
dila.

C1. XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECI SKODY

Zhotovitel nese nebezpeti skody na zhotovovaném dile od doby pfevzeti stavenisté az do doby
pievzeti dila objednatelem a odstranéni vad a nedod€lkid pripadné zjisténych pfi pfedani dila.

. axm
PREDANI A PREVZETI DILA

Predani a prevzeti dila se uskutedni na zdkladé prejimaciho fizeni, o kterém bude sepséan

predavaci protokol, ktery bude mj. obsahovat:

- datum predani a prevzeti dila,

- jméno a pi{jmeni pfedavajiciho a piejimajiciho,

- popis piedavaného dila,

- soupis dokladd, pfedloZenych pfi pfejimce nebo pred ni, a pfedavanych objednateli,

- pfipadné nedodélky akceptované objednatelem, vEetn€ terminu dohodnutého pro jejich
odstranéni,

- pkipadné viceprace, termin jejich provedeni a zptisob Ghrady,

- prohlaseni o piedani a pievzeti dila,
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- zaruéni dobu za jakost dila,
- vlastnoruéni podpisy ptedavajiciho a pfejimajiciho.
Smluvni strany si mohou dohodnout ,,pfedpfejimku.

13.2 Pfejimaci fizeni bude svolano objednatelem na zéklad€ pisemného sd€leni zhotovitele, Ze dilo je

dokongeno, a to nejméné 15 dni po dorudeni tohoto sdéleni objednateli.

13.3 Podminkou pfedani a prevzeti pfedmétu dila je usp&&né provedeni veskerych zkousek a atestl

piedepsanych zejména objednatelem, pfislusnymi pfedpisy, platnymi normami a projektovou
dokumentaci. Tyto zkousky a méfeni provede zhotovitel na své naklady.

13.4 Alespoii dva dny pied prejimacim Fizenim zhotovitel objednateli predloZi nasledujici doklady:

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.1

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby se zietelnym zakreslenim vSech zmén, k nimz
doslo v pritbghu provadéni dila ve dvou vyhotovenich, z toho jedenkrat v elektronické forme.
Projekt skute&ného provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem
odpovédné osoby zhotovitele. V ptipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by dokumentace
byla nepiehledna, zpracuje zhotovitel na své ndklady dokumentaci novou.

b) vsechny predepsané doklady osvédujici fadné a kvalitni provedeni dila, vCetné prohlaseni
zhotovitele o jakosti a iplnosti dila a protokold o provedenych zkouskach a mefenich,

¢) prohlaSeni o shodé (ve smyslu zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi
v aktudlnim zn&ni) viech pouZitych materiald, polotovart, vyrobki a zafizeni, u kterych je
prohlaseni o shodé€ pozadovano,

d) kopie dennich zapist ve stavenim deniku zhotovitele od pocatku jeho vedeni do dne,
predchazejiciho prejimce dila. Vlastni stavebni denik bude objednateli pfedan nejpozdéji
nasledujici den po jeho uzavieni.

Pokud se pii piejimacim Ffizeni stavby zadavatelem &i pfi kolaudaénim fizeni zjisti nutnost
poskytnuti dalsich dokladi, zavazuje se zhotovitel takove doklady dodat objednateli v terminu
urleném objednatelem.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila v pfipad¢, Ze byly zjistény vady tohoto dila,
nebo nebyly predlozeny doklady poZadované pro piejimaci fizeni, popi. objednatel shledal, ze
tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo netplné.

Objednatel miiZe na zakladg vlastniho uvaZeni pfevzit dilo i v piipadg, Ze vykazuje drobné vady
a nedodglky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. V takovém
ptipad& bude soulasti zapisu o piedani a ptevzeti dila seznam konkrétnich vad s terminy jejich
odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny dila v pfipadé, Ze objednatel shledd vady
neodstranitelnymi.

V piipadé zjidténi jakychkoliv vad v pribéhu predavani dila je objednatel opravnén pfejimaci
Fizeni preruit, vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole
odstranéni vad v pfejimacim Fizeni pokraCovat.

Zhotovitel se zavazuje vady dila bezplatné odstranit ve Ihitach dohodnutych smluvnimi
stranami, jinak do 5 dnii poté, co mu byly ozndmeny. V opatném piipadé je objednatel opravnén
nechat odstranit reklamovanou vadu tfeti osobou. Ugeln& vynaloZené naklady s tim spojené
nese zhotovitel, ktery je povinen tyto néklady objednateli uhradit do 10 dnti po obdrzeni vyzvy
k thrad&, nebude-li k jejich tihradé postadovat zadrzné. Tyto néklady se budou povaZovat
za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovidajici finan¢ni Sastka pfipsana na udet objednatele.

0 Zhotovitel se zavazuje staveni§té a budovu, v&etn pfistupovych komunikaci fadné vyklidit
do sedmi dnti po pfedani a pfevzeti dila.
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14.1

15.1

152

153

15.4

15.5

16.1

16.2
16.3

17.1

ngp&
ZARUCNI DOBA

Zhotovitel poskytuje za jakost dila, resp. veskerych provedenych praci zaruku po dobu
60 mésici od data pisemného predani a prevzeti dila. Zhotovitel timto garantuje, Ze jim
provedené dilo bude bezvadné, tj. bude mit po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, technickymi podminkami, platnymi CSN/CS EN/EN
a dal$imi obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy a Ze bude zpusobilé pro pouZiti k obvyklému
udelu.

ény.
VADY DiLA

V piipadé, e se na dile v zaruéni dobg& objevi vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele,
a to i telefonicky &i e-mailem. Odpovédnym zam&stnancem zhotovitele pro reklamace je pani
Eva Linhartova, tel: 326 911 101, e-mail: e.linhartova@linhartsport.cz.

Pokud objednatel uplatni reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyfidit bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji do 10 dnti od jejiho uplatnéni nebo do 24 hodin, jednéd-li se o vadu (vady) ohroZujici
bezpeénost nebo provoz dila nebo v piipadé vzniku havérie, a to provedenim opravy nebo
vyménou vadné &asti dila, nebude-li objednatel pozadovat slevu z ceny dila nebo neodstoupi-li
objednatel v souladu s obchodnim zdkonikem od smlouvy. Neodstrani-li zhotovitel reklamovane
vady ve lhiitich dle pfedchozi véty, je objednatel opravnén nechat je odstranit tfeti osobou.
Naklady s tim spojené nese zhotovitel, ktery je povinen tyto naklady objednateli uhradit do
10 dnti po obdrZeni vyzvy k Ghradé, nebude-li k jejich uhradé postatovat zadrzne. Tyto naklady
se budou povazovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovidajici finanéni Castka pfipsana
na ucet objednatele.

Doba od uplatnéni zaruky za jakost a do doby vyfizeni reklamace se do zaru¢ni doby
nezapogitiva. Odstranéni zarudni vady tfeti osobou nebude mit ddle vliv na zaruku za jakost dila
poskytnutou zhotovitelem.

Ostatni naroky objednatele z vad dila vyplyvajici z Obchodniho zakoniku nejsou dot&eny.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich 12 mésicich zarucni
doby zéruku v délce 24 mésici (nebude-li dohodnuta del§i doba). Zaru¢ni doba zalina béZzet
ode dne prevzeti odstranéné reklamované vady objednatelem.

CLXVL
DORUCOVANT

Viechny pisemnosti dle této smlouvy budou doru€ovany osobné, kuryrem, datovou schrankou,
nebo postou na adresu sidla smluvnich stran uvedenou v zéhlavi Smlouvy. Zmény dorucovaci
adresy jsou mozné pisemnym oznamenim doruéenym druhé smluvni strané.

Pisemnost bude doruéena jejim dorugenim nebo odmitnutim prevzeti.

V piipadé neexistence ditkazu o diiv&j$im dorudeni se bude mit za to, Ze pisemnost zasilana
doporugenym dopisem s dodejkou byla dorugena na konci sedmého dne po jejim odeslani.

VCLXVH. 5
ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel odpovida za $kody zpisobené jim v souvislosti s provadénim dila (popf. osobami
vykonavacimi pro zhotovitele prace).
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18.1

18.2

18.3
18.4

18.5

18.6
18.7

C1. X VIIL ]
ZAVERECNA USTANOVENI

Zhotovitel prohlauje, Ze je odborné zpisobilym provést objednané dilo fadné a kvalitné. Jeho
zaméstnanci jsou pro$koleni v pfedpisech pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a pozarni ochrany a jsou pojisténi pro pfipad tirazu nebo umrti v disledku pracovniho trazu ¢i
nemoci z povolani.

Obsah této smlouvy lze ménit vyhradné pisemnymi smluvnimi dodatky podepsanymi
statutdrnimi zastupci nebo zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ po podpisu obdrzi kazda smluvni strana
dvé identickéd vyhotoveni.

Tato smlouva je podepsédna opravnénymi zéastupci smluvnich stran a odpovida jejich pravé
a svobodné vili.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim smlouvy na internetovych strankach MC Prahy 8.

Zavazkovy vztah podle této smlouvy se fidi Obchodnim zdkonikem. Neni-li ve smlouvé
uvedeno jinak, fidi se vztahy touto smlouvou zaloZené piisluSnymi ustanovenimi cit.
Obchodniho zakoniku.

Nedilnou soudasti smlouvy je tyto pfilohy:

Priloha &. 1 - cenové nabidka (ocenény poloZkovy rozpocet)
Ptiloha €. 2 - harmonogram praci

V Praze dne............ v Prazeldne /44}/{&/2/

Za objednatele: Za zhotovitele:
/
//" A / /":
Mg/ Stépanka Sykorova g Toma$ Linhart -
feditelka ZS Lib¢icka, Praha 8 Jednate] spole¢nosti

Linhart spol. s r.0.

Zakiatni

Linhart Spol. sro. @

Liotecka g2
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